SMLOUVA O DILO

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.. ob¢ansky zakonik

Lo f
Cislo smlouvy Objednatele: xx/20
Cislo smlouvy Zhotovitele: 05/20

e

23
23

na kompletni doddavku stavby

. Venkovni uc¢ebna - ZS Horni Marsov*

Objednatel:

se sidlem:
zastoupeny:

ICO:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

1. SMLUVNI STRANY

Obec Horni Marsov

Bertholdovo nameésti 102, 542 26
Ing. Pavel Mrazek. starosta
00277878

Komeréni Banka Trutnov
2322601/0100

ke smluvnimu jednani a jednani ve

vécech technickych je opravnén:

A,

Zhotovitel:

KAMPA — MARYNKA s.r.o.
se sidlem:

Lesni 1060, Jilemnice 514 01
korespondenéni adresa:

Dolni Branna 56, Dolni Branna

543 62

ICO: 260 14 998

bankovni spojeni:

Ceska sporitelna a.s. Jilemnice
&islo uctu: 1264721359/0800

Ing. Pavel Mrazek. starosta
tel.: +420 499874156. GSM: 736 680 605
e-mail:

ke smluvnimu jednani je opravnén:

Lenka a Jifi Marynkovi

k technickému jednani je opravnén:

Ji#i Marynka DiS.
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Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu v souladu s ustanovenim §§ 6, 27 a 31 zdkona
¢. 134/2016 Sb.. o zadavani vefejnych zakazek v platném znéni. a v souladu s nabidkou
zhotovitele ze dne 21.6. 202, ktera byla ve vybérovém fizeni pro vetrejnou zakazku malého
rozsahu s nizvem ..Venkovni u¢ebna - ZS Horni Mar$ov* vybrana jako nejvyhodng&jsi. a
ktera je soucasti dokumentace k vefejné zakdzce a je uloZzena u Objednatele. jakozto
zadavatele vefejné zakazky.

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva*), kterou se Zhotovitel
zavazuje provést dilo specifikované v ¢l. 2 Smlouvy a Objednatel se zavazuje zaplatit cenu
podle ¢l. 4 Smlouvy za fadné a v¢asné provedeni dila. a to za podminek dale ve Smlouveé
uvedenych.

2. PREDMET PLNENIi

2.1. Pfedmétem plnéni dila je kompletni dodavka stavby ..Venkovni uéebna - ZS Horni Marsov*,
provedena v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentaci stavby. vypracovanou
odbornym tymem pod vedenim odpovédného projektanta Ing. Jifiho Berana. éislo
autorizace CKAIT: 001240 a s nabidkovym rozpoétem Zhotovitele ze dne 21.6. 2023,
ktery je jako pfiloha ¢. 1 nedilnou soucasti této Smlouvy o dilo.

2.2. Kompletni dodévkou stavby ..Venkovni u¢ebna - ZS Horni Mar$ov* se rozumi pro téely
této Smlouvy dodavka a montaz vSech véci, praci nebo sluzeb nutnych pro fadné a aplné
provedeni smluveného pfedmétu dila v rozsahu dle ¢lanku 2.1 této Smlouvy, provedeni
vSech predepsanych zkousek a revizi umoznujicich Objednateli fadné uzivani dila
v souladu s touto Smlouvou.

2.3. Predmét Smlouvy dale zahrnuje zejména vybudovani zafizeni staveni§té v potfebném

rozsahu, fizeni stavebnich a montaznich praci. obstarani a pfepravu véci a stavebnich
materiali, vedeni stavebniho deniku. provadéni prubéznych zkousek. zabezpeceni
pozadovanych znaku jakosti, ziskani pfislusnych protokoli, certifikatu, atesti. zaru¢nich
listh. povoleni, potvrzeni. schvaleni. odzkouSeni, poskytnuti zaruk za celé dilo
a odstrafiovani vad v zaruéni lhate.

2.4. Veskeré zmény Smlouvy se fidi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb.. zdkona
o zadavani vefejnych zakdzek v platném znéni (dédle jen =zdkon), a to pak
zvlasté § 222 zakona.

[R®]
Ln

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo roz3ifeni pfedmétu
dila, vyplyvajicich z vad projektové dokumentace stavby. které Zhotovitel nemohl zjistit
ani pii vvnaloZeni veskeré odborné péce. kterou lze po ném spravedlivé pozadovat, je
Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu provést soupis téchto zmeén. dopliki nebo
rozsifeni, ocenit jej podle ¢lanku 4 této Smlouvy a predlozit tento soupis Objednateli

k odsouhlaseni. Teprve po jeho odsouhlaseni ma Zhotovitel pravo na realizaci téchto

zmen a na jejich thradu. Pokud tak Zhotovitel neucini. ma se za to, ze prace a dodavky

jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty.

2.6. Dojde-li pii realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni
predmétu dila (vicepracim ¢i ménépracim) na zakladé pozadavku Objednatele. je
Objednatel povinen predat Zhotoviteli soupis téchto zmén. ktery Zhotovitel oceni podle
¢lanku 4.

2.7. O zménach. dopliicich nebo rozsiteni pfedmétu dila (vicepracich i ménépracich),

odsouhlasenych dle ¢lanku 2.5 a pozadovanych dle ¢lanku 2.6 této Smlouvy uzaviou
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obé strany dodatek ke smlouvé o dilo, ve kterém dohodnou i pfipadnou tpravu terminu
dokonéeni dila a ceny dila.

Pfedmét dila je vymezen projektovou dokumentaci stavby, nabidkou a rozpoctem
Zhotovitele ze dne 21.6. 2023 a v touto Smlouvou.

Soucasti predmétu plnéni dila a smluvené ceny dila je geodetické zaméfeni skuteéného
stavu provedeni dila véetné prostorového a vyskového vyty€eni inZenyrskych siti.
Projekt geodetického zaméfeni je Zhotovitel povinen Objednateli pfedat ve trojim
vyhotoveni v tisténé podobé a v jednom vyhotoveni v digitdlni podob& ve formatu dle
pozadavku Objednatele. Dale je soucasti smluvni ceny dila projektova dokumentace
skuteéného stavu provedeni dila pfedana v tisténé podobé ve tfech vyhotovenich.

. Souéésti predmétu dila a smluvené ceny dila je vytyCeni viech stavbou dot¢enych

podzemnich inzenyrskych siti (vodovod, kanalizace. plynovod, kabelové rozvody NN,
VN, podzemni vedeni telefonu apod.) pfed zahdjenim stavebnich praci
k tomu opravnénou osobou.

Soucasti pfedmétu dila a smluvni ceny dila je zajisténi bezpeéného dopravniho a p&siho

piistupu k jednotlivym nemovitostem ve stavbou dotéeném tzemi (odvoz odpadu.
zdravotni ambulance, hasi¢i. zasobovani apod.).

2. Zhotovitel potvrzuje. Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou

mu zndmy veskeré technické. kvalitativni a jiné podminky nezbytné pro realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

K realizaci predmétu dila bylo dne 22. 4. 2020 vydéno spolecné povoleni (stavebni
povoleni a izemni rozhodnuti. Stavebni povoleni nabylo pravni moci dne 19. 5. 2020.
Obec Horni Mar$ov dne 8. 4. 2022 podala Zadost o prodlouzeni platnosti stavebniho
povoleni, pfi¢emz stavebnim ufadem v Hornim MarSové bylo dne 26. 4. 2022 vydano
Rozhodnuti. kterym se platnost stavebniho povoleni prodluzuje o 2 roky ode dne nabyti
pravni moci tohoto rozhodnuti. Rozhodnuti nabylo pravni moci dne 13. 5. 2022
Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi realizaci stavby vSechny podminky uvedené ve
stavebnim povoleni.

. Jestlize stavba svym charakterem vyzaduje geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni

stavby nebo geometricky plan, bude toto vyhotoveno v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Zhotovitel predlozi doklad o fadném ulozeni dat u spravce digitdlni mapy
mésta — Geodezie Krkonose, s. 1. 0., stfedisko Trutnov.

3. DOBA, MiSTO A ZPUSOB PLNENI SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provést kompletni dilo v souladu s podminkami Smlouvy v dil¢ich
terminech dle harmonogramu. ktery je jako pfiloha ¢. 2 nedilnou sou¢asti Smlouvy. a
odevzdat je po fadném a aplném dokonéeni Objednateli ve Ihité nejdéle do 31.10.2024.

Omezeni v pribéhu realizace praci: Stavebni ¢innost musi byt pfizpisobena provozu
Zakladni a matefské Skoly, aviak tyto stavby nejsou tipravami dotceny

Staveni§té pievezme Zhotovitel do 5 pracovnich dnit od vyzvy Objednatele
(prokazatelné, e-mailem nebo datovou schrankou). Objednatel protokolarné preda
zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb, a to nejpozdgji pfi predani staveniité. Zhotovitel mél pred podpisem této
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3.4.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické podobé pfistupné
prostiednictvim profilu zadavatele - objednatele a tuto si peclivé proveéril.

Zhotovitel zahaji prace na pifedmeétu plnéni dila do 5 pracovnich dni od predani
staveni$té, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

Zhotovitel provede nezbytné vyklizeni staveni$té od svého zafizeni. nafadi. zbytku
stavebnich materialt a pfi plnéni pfedmétu dila vzniklych odpadu v terminu do 5
pracovnich dnti od pfedani dila bez vad a nedodélk.

Splnéni terminu dokonceni dila je podminéno dodrzenim plnéni Objednatele
dohodnutého touto Smlouvou v ¢lanku 10.

Dilo je povazovano za dokoncené a Objednatel je povinen jej pfevzit, bylo-li Objednateli
predano v souladu s pozadavky této Smlouvy bez zjevnych vad a nedodélku, které brani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, a byl-li o predani a prevzeti dila sepsan zapis
0 kone¢ném pievzeti dila. ktery byl potvrzen obéma smluvnimi stranami. Ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné
nebo esteticky. ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuji., nejsou divodem
k odmitnuti pfevzeti stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem. na sviij ndklad a na vlastni
odpovédnost.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé (tfeti osoby) budou pfi provadéni dila postupovat
s odbornou pé¢i. Véci, prace a sluzby, které jsou pfedmétem této Smlouvy, Zhotovitel
doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti. aby vysledkem bylo kompletni. plynule.
bezpecné a spolehlivé vyuzitelné dilo. odpovidajici podminkam stanovenym touto
Smlouvou a G¢elu pouZiti. Objednatel si vyminuje podminku, Zze ¢ast provadéni dila
v rozsahu: vykon funkce stavbyvedouciho a provadéni podkladni konstrukéni vrstvy
zpevnénych ploch musi byt plnény pfimo Zhotovitelem bez tcasti poddodavatelil.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakony, obecné zavazné predpisy. technické normy
véetng doporuceni platné v Ceské republice, jakoz i podminky této Smlouvy véetnd
oboustranné pfijatych zmén a dodatk k ni. Zhotovitel se rovnéz bude fidit vychozimi
podklady Objednatele, pokyny Objednatele v souladu sjeho zdjmy i vyjadrenimi
kompetentnich organi statni spravy Ceské republiky. ktera mohou ovliviiovat provadéni
Smlouvy a kterymi jsou Zhotovitel a jeho poddodavatelé vazani.

. Mistem plnéni je k.t. Horni MarSov.

4. CENA DILA

Cena za kompletni provedeni dila dle ¢l. 2 (dale jen ,smluvni cena*) je stanovena
dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pfipustna ve vysi:

Cena v K¢ bez DPH 3816511.00
DPH v K¢ 801 467,31

Cena v K¢ véetné DPH 4 617 978.31 slovy:
(CtyFimilionySestsetsedmnacttisicdevétsetsedmdesatosmkoruntficetjedenhalér).

Smluvni cena muze byt ménéna pouze za podminek. které jsou stanoveny v této
Smlouve.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Smluvni cena je stanovena na zdkladé zadavaci projektové dokumentace stavby
.Venkovni u¢ebna na pozemku p. & st. 594 a p. ¢. 368 v k. 4. Horni MarSov™,
vypracovanou ve stupni dokumentace pro provedeni dila firmou J.V.V. Servis, Jifi
Véelak, Béla u Pecky 28. 507 82 Pecka, ICO: 124942836 a s nabidkovym rozpoctem
Zhotovitele. ktery je jako pfiloha &. 1 nedilnou sougasti této Smlouvy o dilo.

Jednotkové ceny uvedené v cenové nabidce (rozpottu) Zhotovitele jsou pevne
az do doby koneéného prevzeti dila. Jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpoctu
Zhotovitele dila budou ocenény veskeré pfipadné viceprace, realizované Zhotovitelem
do data kone¢ného prevzeti dila.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré véci, vyrobky. prace nebo sluzby, potiebné
pro fadné a tipIné provedeni pfedmétu dila dohodnutého touto smlouvou o dilo.

Zhotovitel potvrzuje, 7e sjednand cena obsahuje veskeré ndklady (vedle nakladu
na vlastni dilo i ndklady napf. na zfizeni, provoz. udrzbu a vyklizeni zafizeni staveniste.
naklady na energie. dodavku vody, naklady souvisejici s kompletaci dila. naklady
na pofizeni dokumentli vyzadovanych Objednatelem k pfejimce dila. naklady
na dopravu zaméstnancii a stavebnich materialii. naklady na provedeni pozadovanych
zkousek a revizi apod.) a zisk Zhotovitele nutné k fadnému a Gplnému dokonceni dila
v rozsahu dle ¢l. 2 této Smlouvy. Zhotovitel dale potvrzuje. Ze sjednana cena obsahuje
ocekavany vyvoj cen k datu kone¢ného prevzeti dila Objednatelem.

Veskeré viceprace, ménéprace, zmény. dopliiky nebo rozsifeni. které jsou realizovany
v souladu s ustanovenimi Smlouvy, musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem véetné jejich ocenéni. Pokud Zhotovitel provede nektere
z téchto praci bez pisemného souhlasu Objednatele, povazuje se cena téchto praci
za smluvni pokutu za poruseni smluvnich ujednani o cené dila dle Smlouvy zaplacenou
Zhotovitelem Objednateli. pfipadné muze Objednatel pozadovat odstranéni téchto praci
a Zhotovitel je povinen mu vyhovét. nedojde-li k dodate¢nému odsouhlaseni praci
Objednatelem.

Cena dila je stanovena pro dafové podminky platné k datu podpisu této Smlouvy.
Smluvni strany berou na védomi. Ze pfipadna zména vyvoland zménou pfislusného
danového zékona se promitne do kone¢ného vy¢isleni ceny dila.

Ocenovani vicepraci ¢i ménépraci bude provadéno nasledujicim zpusobem:

Na zékladé pisemného soupisu vicepraci odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami
doplni Zhotovitel jednotkové ceny v té vy3i, kterou pouzil pro sestaveni nabidkove ceny.
Nebudou-li préace. které jsou pfedmétem vicepraci obsazeny v rozpoftu Zhotovitele,
budou dodate¢né ocenény ze strany Zhotovitele dle aktuélné platného smérného ceniku
praci URS Praha. v piipadé. Ze se bude jednat o poloZky neobsazené ani v piivodnim
rozpo&tu Zhotovitele, ani ve smérném ceniku. budou takové polozky ocenény podle cen
obvyklych v ¢ase a misté. Takto ocenéné viceprace budou fakturovény po uzavieni
prislusného dodatku.

O cenu praci, které nebudou Zhotovitelem provedeny (méné prace) a v nabidkovém
rozpo¢tu Zhotovitele nebo ve vykazu vymér Objednatele byly k fadnému dokonéeni dila
predpokladany, bude snizena cena dila.

5. PLATEBNI PODMINKY
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5.4.

3.5.

3.6.

Objednatel uhradi Zhotoviteli smluvni cenu dila na zdkladé danovych doklada (faktur),
které vystavi Zhotovitel ke konci kazdého kalendainiho mésice. VSechny faktury budou
vystaveny ve 3 originalech.

Podkladem pro vystaveni a nedilnou soucasti kazdého danového dokladu musi byt
Objednatelem nebo technickym dozorem Objednatele odsouhlaseny a potvrzeny soupis
provedenych praci a dodavek. ocenény dle ¢l. 4 Smlouvy a prehled mési¢niho ¢erpani.
které vypracuje Zhotovitel vzdy k poslednimu kalendainimu dni v mésici. Piehled
meésiéniho Cerpani rozpo¢tu dle fakturace zahrnujici soupis prostavénosti dila
v¢. prehledu kolik u jaké polozky zbyva odcerpat. bude predloZen téZ ve formatu XLS
v editovatelné podobné a bude pravidelné zasilan elektronicky Objednateli soucasné
s fakturou. Bez tohoto soupisu a prehledu Cerpani je faktura netplna. Objednatel nebo
technicky dozor Objednatele je povinen se vyjadiit ke Zhotovitelem piedloZzenému
soupisu provedenych praci a dodavek do 5 pracovnich dnti od data doru¢eni soupisu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych
doslo k dohode.

PInéni Zhotovitele v rozsahu Objednatelem potvrzeného soupisu praci a dodavek bude
povazovano za samostatné zdanitelné pInéni ve smyslu pfisl. ust. zdkona ¢. 235/2004
Sb.. o dani z pridané hodnoty. ve znéni pozdéjsich predpist.

Objednatel uhradi Zhotoviteli dariové doklady do vySe 90 % z kazdého vystaveného
danového dokladu bez DPH. DPH bude uhrazeno v plné vysi. Zbyvajicich 10 %
z celkové ceny bez DPH bude uhrazeno po piedani a pievzeti dila a po odstranéni viech
vad a nedodélkt uvedenych v pfedavacim protokolu. Zalohy se neposkytuji.

Splatnost danovych dokladi je stanovena do 30 kalenddinich dni ode dne, kdy
Objednatel obdrzel danovy doklad Zhotovitele. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura
byla Objednateli doru¢ena tfetiho dne ode dne jejiho odeslani.

Danovy doklad bude obsahovat viechny nalezitosti dle platnych ptedpist. V dafiovém
dokladu bude oddélena dan z pfidané hodnoty a uveden zptisob jejiho stanoveni.

Datiovy doklad dale musi obsahovat:

— oznaceni G¢etniho dokladu a jeho ¢islo,

— Cislo a datum podpisu Smlouvy o dilo.

— nazev a sidlo smluvnich stran a jejich ICO a DIC,

— predmét dodavky a nazev stavby.

— nazev projektu dle MMR: ., Venkovni uéebna - ZS Horni Marsov*

— identifika¢ni oznaceni dle MMR: CZ.06.04.01/00/22_111/0001685

— den odeslani uc¢etniho dokladu a termin splatnosti,

— nazev penézniho ustavu a ¢islo uc¢tu. na ktery se ma platit.

— uctovanou ¢astku rozdélenou na vlastni platbu a DPH v jednotlivych sazbach,

— celkovou cenu tc¢tovanych praci véetné DPH.

— razitko a podpis Zhotovitele,

— technickym dozorem odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek
jako pfilohu,

Platby bude Objednatel provadét bezhotovostnim pfevodem na tidet Zhotovitele.

Adresa pro zaslani faktury Zhotovitele na Objednatele je totozna s adresou Objednatele
podle ¢lanku 1 Smlouvy (pokud nebude dohodnuto jinak).
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5.10.

6.1.

6.4.

6.5.

6.6.

Pracovniky zmocnénymi Objednatelem ke kontrole a odsouhlaseni faktur a soupist
provedenych praci a dodavek dle ¢l. 5 této Smlouvy. ktefi budou na stavbé vykonavat
funkci technického dozoru investora stavby. je:

- Ing. Monika Votoéek, tel. +420 777 621 061, mail: atelier@ monique.cz

. V ptipadg, Ze dafovy doklad nebude obsahovat naleZitosti uvedené v této smlouve, je

Objednatel opravnén vratit ji neprodlené Zhotoviteli k doplnéni. V takovém pripadé se
prerusi plynuti lhity splatnosti a nova lhuta splatnosti zaéne plynout dnem doruceni
opraveného ti¢etniho dokladu Objednateli.

. P¥i podpisu smlouvy pedlozi zhotovitel finan¢ni harmonogram stavby. ktery je pfilohou

¢. 3 této smlouvy.

6. ZABEZPECENI JAKOSTI DiLA, NORMY, PREDPISY

Zhotovitel ruéi za to, ze veskeré prace, sluzby. vyrobky a véci budou provedeny v jakosti
a rozsahu sjednaném touto Smlouvou. v souladu s technologickymi pfedpisy vyrobeu
pouzitych systémii. zafizeni a stavebnich materiali a v souladu s obecné platnymi
predpisy a ze dilo bude odpovidat Objednatelem Zhotoviteli pro plnéni predmétu dila
poskytnuté projektové dokumentaci. pokud neni v ostatnich ¢lancich této Smlouvy
stanoveno jinak.

Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho zastupci umoznit v prub&hu realizace
Smlouvy kontrolu a vyzkouseni dila a jakékoliv jeho &asti. véetné véci. praci a sluzeb.
aby se Objednatel mohl ujistit, Ze jsou v souladu se smlouvou.

Zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu realizace zohlednil stanoveni useka
ke kontrole provedeni &asti pfedmétu dila, které budou daldim postupem zakryty
anebo u nichz dalsi postup praci jinak znemozni kontrolu. V takovych pfipadech vzdy
prokazatelné (e-mailem nebo zépisem ve stavebnim deniku) upozorni Objednatele
nebo technicky dozor a umozni fadnou kontrolu, a to nejpozdéji minimalng tfi pracovni
dny pfedem. Pokud tak Zhotovitel neuéini. ¢ast pfedmétu dila zakryje nebo znemozni
naslednou kontrolu, je Objednatel na naklady Zhotovitele opravnén pozadovat odkryti
¢asti dila a umoznéni provedeni fadné kontroly. Jestlize se Objednatel nebo jeho
zastupce k provéfeni praci ve stanovené lhité nedostavi, ackoliv byl fadné vyzvan, je
Zhotovitel povinen, na zadost Objednatele, provést dodateéné odkryti. Pokud se vsak
ukéaze, ze dilo nebo jeho &ast byly provedeny fadné, pak naklady dodate¢ného odkryti
hradi v plné vysi Objednatel.

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele nebo jeho zastupce
v dostateéném  predstihu, nejpozdéji vSsak 2 pracovni dny pfedem o
pfipravované kontrole, zkousce nebo revizi tak., aby se ji Objednatel nebo jeho
zastupce mohl zicastnit.

Zhotovitel predd Objednateli prislusna osvédceni o jakosti a protokoly o vysledcich
viech provedenych zkousek nebo kontrol (certifikaty. prikkazni zkousky. prohlaseni
o shodé, zaruéni listy, ndvody k obsluze a udrzbé, protokoly o zkouskach, revizni
zpravy, protokoly o hutnicich zkouskach. vysledky zkousek krytu ze zamkové dlazby
atd.). Pokud nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pfeda Zhotovitel tyto doklady
nejpozdé&ji 5 dni pred zahdjenim prejimaciho Fizeni.

Dilo dodavané podle této Smlouvy musi vyhovovat v den podpisu protokolu kone¢ného
pfedani dila Zhotovitelem viem normam véetné doporueni a pravnim predpistim
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6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

7.3,

7.4.

7:3.

platnym v Ceské republice. coZ se tyka i bezpe¢nosti prace, hygieny a ochrany zdravi
a zivotniho prostedi.

Zhotovitel obstara na své ndklady bud pfimo. nebo prostfednictvim opravnéné
organizace zejmeéna tyto ¢innosti a doklady

— kopie lista stavebniho deniku.

— v8echny doklady, osvédceni, stanoviska, zkousky, protokoly a podobné, predepsané
prislusnymi organy. zakony a vyhlaskami CR ke kolaudaci stavby a provozu stavby.
pokud vyplyvaji ze smluveného predmétu plnéni dila, vyslovné pak:

o certifikdty nebo prohlaSeni o vlastnostech vyrobku a zaru¢ni listy
ke vSem stavebnim materialtim. vyrobkim a zafizenim. ke kterym jsou
jejich vyrobei vydavany,

— mnavody k obsluze, montazi a udrzbé vSech instalovanych zafizeni a vyrobkai,
ke kterym jsou jejich vyrobcem dodavany.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli pfed zahdjenim stavebnich praci kontrolni plan
zkousek v rozsahu a Cetnosti predepsané piislusnymi CSN.

Pokud neni v ostatnich ustanovenich této Smlouvy dohodnuto jinak. veskera rizika
a ndklady spojené se ziskanim dokladt dle ¢lanku 6 této Smlouvy nese Zhotovitel a jsou
zahrnuty ve smluvni cené.

7. ZARUCNI DOBA

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za to, Ze celé dilo a kazda jeho ¢ast bude prosta
jakychkoliv vad véenych i pravnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady. jestlize neodpovida
vysledku pozadovanému touto Smlouvou. G¢elu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti
vyslovné stanovené v této smlouvé nebo obecné platnymi pfedpisy.

Zhotovitel odpovida za vady dila uvedené v ¢lanku 7.1 této Smlouvy, které budou
zjistény v zaruéni lhité, ktera je stanovena na 60 mésica od data koneéného pievzeti
dila. to je od data oboustranného podpisu zapisu o predani a pfevzeti dila. Dodavky
technologickych zafizeni (ve smyslu spotiebniho zbozi podle § 2081 odst. 1. § 2161
a2165 obcanského zdkoniku) maji zaruku shodnou se zirukou poskytnutou
dodavatelem téchto zafizeni. nejméné viak 24 mésict.

Za vady zjisténe¢ v zaruéni dobé Zhotovitel neodpovida. pouze pokud prokaze. ze vada
vznikla jako pfimy disledek toho, ze dilo nebylo v této zaruéni dobé provozovéno
Objednatelem v souladu s pozadavky provoznich pfedpisii a za technickych podminek
stanovenych touto Smlouvou. Do prokézani odpovédnosti za vadu na strané Objednatele
se ma za to, ze za vadu odpovida Zhotovitel.

Oznameni vady (reklamace). v¢etné popisu vady, musi Objednatel sdélit Zhotoviteli
pisemné bez zbyte¢ného odkladu. k rukdm odpovédného zastupce Zhotovitele
dle ¢lanku I této Smlouvy, aviak nejpozdéji do 10 pracovnich dni poté. kdy vadu zjistil.
Objednatel umozni Zhotoviteli na jeho zadost pfistup k dilu s cilem provéfit pficinu
vady.

V pripadé zjisténi, ze dilo vykazuje vady. Objednatel. aniz by tim omezil své ostatni
néroky dané mu touto Smlouvou, véetné naroku na nahradu $kody a smluvni pokutu, ma
narok pozadovat bezplatné odstranéni vady dila nebo jeho ¢asti. Zhotovitel je povinen
tak uCinit neprodlené. nejpozdé€ji vSak do 15 pracovnich dnii od ozndmeni vady
nebo ve lhiité smluvnimi stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady dila.

Stranka 8:z21



7.6.

1.7,

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

Lhita uvedena vtomto ustanoveni se poéitda ode dne doruceni ozndmeni vady
Zhotoviteli, pficemz oznémeni odeslané datovou zpravou se povaZuje za dorucené
dodanim do datové schranky Zhotovitele.

Neodstrani-li Zhotovitel vady dila ve lhité stanovené mu Objednatelem podle
ustanoveni odst. 7.5 Smlouvy nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani.
muize Objednatel odstoupit od Smlouvy. pozadovat pfiméfenou slevu ze smluvni ceny
nebo po predchozim vyrozuméni Zhotovitele vadu odstranit sim nebo ji nechat
odstranit, a sice na naklady Zhotovitele. aniz by tim Objednatel omezil jakakoliv sva
prava dana mu touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli vydaje a usly
zisk, které byly sodstranénim vady zajidténé Objednatelem spojeny. a
to do 14 kalendafnich dnii po obdrZeni prislusného platebniho dokladu Objednatele.
Objednatel je opravnén odeéist ze svych zavazka viéi Zhotoviteli své finanéni naroky
na v tomto odstavei specifikovanou nahradu $kody. kterou Zhotoviteli vyuctuje.

V piipadé opravy nebo vymény vadnych &asti dila se zaruéni doba dila nebo jeho casti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v dusledku zjisténé vady
v provozu vilbec nebo mohlo byt provozovano jen v rozsahu mensim neZz projektovaném
podle této Smlouvy.

Odstranéni vady nemé vliv na narok Objednatele na smluvni pokutu a nahradu vsech
Skod ve prospéch Objednatele.

Objednatel ma vii¢i Zhotoviteli rovnéz narok na thradu Skody vzeslé z vady dila.
Zhotovitel je povinen tomuto naroku Objednatele vyhoveét.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havirii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahgjit odstraovani vady-havarie nejpozdéji do 48 hodin
po obdrzeni reklamace. Pokud tak neutini. je povinen zaplatit Objednateli mimo
nahrady §kody a ptipadného uslého zisku i smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy
kalendafni den a vadu, o ktery nastoupi k odstraovani vady pozdéji.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto
protokolu. ktery vystavi Zhotovitel, musi byt mimo jin¢ uvedeno

—  jméno zastupct obou smluvnich stran,

—  ¢islo Smlouvy o dilo.

— datum uplatnéni a ¢j. reklamace,

—  popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni,

—  datum zahdjeni a ukonéeni odstranéni vady,

—  vyjadfeni. zda vada branila uzivani dila k a¢elu, ke kterému bylo ur¢eno.

8. SMLUVNI POKUTY

V piipadé poruseni povinnosti danych Zhotoviteli touto smlouvou, s vyjimkou pfipadu
podle ustanoveni ¢lanku 13 této Smlouvy. méa Objednatel narok. aniz by tim omezil sva
ostatni prava podle této Smlouvy, véetné prava na nahradu Skody. vici Zhotoviteli
uplatnit a Zhotovitel ma povinnost zaplatit smluvni pokutu. Povinnosti podléhajici
smluvni pokuté a vyse smluvni pokuty jsou nasledujici:

8.1.1. Pfi nedodrzeni terminu plnéni podle &lanku 3 Smlouvy. a to i v pfipadé nedodrZeni
jakéhokoli diléiho terminu pInéni podle ¢lanku 3.1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dohodnuté ceny dila (bez
DPH) za kazdy i zapocaty den prodleni.
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8.3.

8.4.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

8.1.2. Smluvni pokuta za nedodrZeni terminu odstranéni vady dila

8.1.2.1. Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu odstranéni vady dila po dobu
prvnich 10 kalendafnich dnu prodleni od sjednaného terminu dle ¢lanku
7.5 této Smlouvy o dilo ¢ini 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den
prodleni a vadu.

8.1.2.2. Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu odstranéni vady dila
od 10. kalendafniho dne prodleni od sjednaného terminu odstranéni dle
¢lanku 7.5 této Smlouvy ¢ini 3.000 K¢ kazdy i zapocaty kalendarni den
prodleni a vadu.

8.1.2.3. Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu odstranéni vady dila v pfipadé
podle ¢lanku 7.10 této Smlouvy ¢&ini 10.000 K¢ za kazdy i zapocaty
kalendafni den a vadu.

8.1.3.Smluvni pokuta za nevyklizeni a neuklizeni stavenis$té v terminu dle ¢lanku 3.5
této Smlouvy. a to ve vysi 10.000 K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

Pfi poruseni predpisti o bezpe¢nosti prace. dodrzeni schvaleného POV, pozarni ochrané
a udrzovani pofadku na stavenisti, zapsaném Objednatelem nebo zastupcem Objednatele
do stavebniho deniku a neodstranéném Zhotovitelem ani v dodate¢né k tomu poskytnuté
Ihuté zaplati Zhotovitel Objednateli pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy pfipad.

Pokud Zhotovitel nedodrzi podminky dotenych organi a Objednateli nebo jeho
zmocneénci vznikne Skoda (napf. ve formé pendle ¢i pokuty nebo dalSich jim
vynalozenych nakladi na zastoupeni apod.). bude o tuto pfislusnou ¢astku Zhotoviteli
snizena nejblizsi platba formou zapoctu vzajemnych pohledavek. Pokud Objednateli
ze stejné¢ho divodu vznikne Skoda az po zaplaceni celé sjednané ceny Zhotoviteli, je
Zhotovitel povinen tuto $kodu Objednateli uhradit.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi dkony
ze strany Objednatele.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu na uc¢et Objednatele béhem 21 kalendéainich dni
po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
Zhotovitel ve stanovené lhaté neuhradi smluvni pokutu. odecist ze svych zavazki vici
Zhotoviteli své finan¢ni naroky na smluvni pokutu, kterou Zhotoviteli vyuctuje.

Pokud neni v ostatnich ustanovenich Smlouvy fe¢eno jinak, zaplaceni smluvni pokuty
Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele zavazku splnit povinnosti dané mu touto Smlouvou.

Jestlize Objednatel neuhradi Zhotoviteli faktury za provedené prace v dobé jejich
splatnosti. zaplati smluvni pokutu ve vysi 0.05 % z nezaplacené ¢astky za kazdy den
prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢en narok na nahradu skody zpiisobené porusenim
stejné pravni povinnosti.

9. POJISTENI

Zhotovitel je povinen mit nejpozdéji v den predchdzejici dni podpisu této Smlouvy
uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou Zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti. ve vysi
nejméné ve vysi vefejné zakazky bez DPH, jejiz prosta kopie nebo prosta kopie
pojistného certifikatu je pfilohou €. 4 této Smlouvy. Pojisténi odpovédnosti za Skodu
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9.3.

10.1.

10.3.

112,

11.3.

zpusobenou Zhotovitelem tfetim osobam musi byt sjedndno mezi Zhotovitelem jako
pojisténym a pojistovnou pro piipad odpovédnosti Zhotovitele za §kodu, kterda muze
nastat v souvislosti s provadénim ¢innosti Zhotovitele dle této Smlouvy, stim. Ze
Zhotovitel je odpovédny za $kodu, ktera je vysledkem jeho €innosti nebo vyplyva
z porudeni obecné zavaznych pravnich predpisu a této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje,
7e po celou dobu trvani této Smlouvy do chvile ukonéeni zaru¢ni doby bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou
v piedchozi véte.

Zhotovitel je povinen dodat Objednateli pfi podpisu Smlouvy pfislusné doklady o
pojisténi jako dikaz, Ze pozadované pojidténi je plné platné a u¢inné pfi podpisu
Smlouvy.

Ustanoveni élanku 9 nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti a povinnosti danych mu touto
Smlouvou.

10. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE

Zhotovitel si sdm a na vlastni ndklady obstara viechny véci a doklady potiebné pro Fadné
a tiplné provedeni dila s vyjimkou téch, k jejichz obstarani se zavazal Objednatel v bodé
¢lanku 10.2 této Smlouvy.

. Objednatel poskytne Zhotoviteli pro plnéni predmétu dila toto spolupusobeni v techto

terminech

—  projektovou dokumentaci stavby ve dvou kompletnich vyhotovenich k datu podpisu
Smlouvy,

—  platné stavebni povoleni

Zhotovitel je povinen se seznamit se viemi informacemi, idaji a jinymi dokumenty.
které jsou soucasti Smlouvy nebo byly v souvislosti sni poskytnuty Objednatelem
Zhotoviteli. Pokud by nékteré informace, idaje nebo hodnoty dodané Objednatelem
nebyly dostate¢né nebo kompletni, aby dovolily provadéni dila. je v takovém pfipade
povinnosti Zhotovitele upozornit Objednatele na tuto skute¢nost.

11. NAHRADA SKODY

. Zhotovitel nese nebezpeti skody na zhotovované véci (dile nebo jakékoliv jeho &asti)

od pfedani a pfevzeti mista provadéni dila do ukonceni dila na zékladé protokolarniho
predéni a vyklizeni mista jeho provadéni.

Vznikne-li na dile nebo jakékoliv &asti dila skoda, ztrata nebo jakakoliv jind Gjma v dobé
do predani dila Objednateli, s vyjimkou pfipadi vymezenych v ustanoveni ¢lanku 13
této Smlouvy, odstrani Zhotovitel na své naklady vzniklou Skodu, ztratu nebo jinou ijmu
a uvede dilo nebo jeho &asti veetné véci ve viech ohledech do bezvadného stavu a
do souladu s podminkami Smlouvy.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile ¢i majetku
Objednatele a poddodavateli Objednatele. zpisobené Zhotovitelem nebo jeho
poddodavateli v pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni
nebo v souvislosti s plnénim povinnosti podle této Smlouvy. véetné povinnosti podle
ustanoveni &lanku 7 této Smlouvy.
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11.4.

12.4.

13:1.

13.2.

Porusenim povinnosti Zhotovitele zajisténé smluvni pokutou neni dotéeno pravo
Objednatele na nahradu vzniklé $kody v plné prokazané vysi.

12. VLASTNICKE PRAVO

. Vlastnické pravo k vécem urCenym pro dilo nabyva Objednatel okamzikem jejich

zabudovani do mista provadéni stavebnich praci. resp. i okamzikem jejich montaze zde.
pouzitim pro 0cel udrzby. opravy nebo upravy. Zhotovitel sjednava v piipadném
poddodavatelském systému vlastnicky rezim. ktery neni v kolizi s vlastnickym reZzimem
podle Smlouvy.

. Zhotovitel vykonava po dobu od prechodu vlastnického prava podle odstavce 12.1.

tohoto ¢lanku do pfedani a prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim Objednatele
spravu. Vykon spravy kon¢i okamzikem ftadného pfedani a prevzeti plnéni
podle Smlouvy Objednatelem.

. Nebezpeci Skody na Objednatelem Zhotoviteli pfedanych vécech. véetné stavby vlastni.

nese Zhotovitel. Pfedanim a pfevzetim pifedmétu dila pfechazi nebezpeéi Skody
na prevzatém pfedmétu dila na Objednatele.

Ve vztahu, v jakém je pfedmétné dilo autorskym dilem. udéluje Zhotovitel Objednateli
opravnéni k jeho bezplatnému uziti v nijak neomezeném rozsahu s tim. Zze sam
Zhotovitel je opravnén toto dilo uzit a poskytnout licenci jinému jen po pfedchozim
pisemném souhlasu Objednatele.

. Vlastnické pravo k montaZnim zafizenim, pouzivanym Zhotovitelem a jeho

poddodavateli v souvislosti s dilem. zistane Zhotoviteli nebo jeho poddodavateliim
po celou dobu plnéni Smlouvy.

13. VYSSI MOC

Smluvni strany jsou zbaveny odpovédnosti za ¢aste¢né nebo tplné neplnéni povinnosti
danych touto smlouvou v pfipadé a v tom rozsahu. kdy toto neplnéni bylo vysledkem
néjaké uddlosti nebo okolnosti zpasobené vy3si moci. Odpovédnost viak nevylucuje
prekazka, ktera vznikla teprve v dobé. kdy povinna strana byla v prodleni s plnénim své
povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodafskych pomért.

Pro ucely tohoto ustanoveni znamena .vys$§i moc™ takovou mimofadnou a
neodvratitelnou udalost mimo kontrolu smluvni strany, ktera se na ni odvolava, kterou
nemohla pfedvidat pfi uzavieni Smlouvy a ktera ji brani v plnéni zavazki vyplyvajicich
z této Smlouvy. Takové udalosti mohou byt na zakladé dohody smluvnich stran: valky.
revoluce. pozary velkého rozsahu, zaplavy. epidemie, karanténni omezeni, dopravni
embarga, generdlni stavky a stavky celého primyslového odvétvi. Za okolnost vyssi
moci se nepovazuji chyby nebo zanedbani ze strany Zhotovitele, vypadky v dodavce
energie a ve vyrobé. mistni a podnikové stavky a podobné. Vys3i moci neni selhani
poddodavatele, pokud by nenastalo z davodu shora uvedenych.

. O vzniku situace vyssi moci a jejich pri¢inach uvédomi smluvni strana odvolavajici se

na vy33i moc neprodlené. nejpozdéji viak do 5 kalendainich dnt od vzniku. druhou
smluvni stranu e-mailem nebo telefonem s naslednym potvrzenim doporu¢enym
dopisem. Stejnym zpusobem bude druha smluvni strana informovana o tom. Ze okolnosti
vy$§i moci pominuly. Na pozadani predlozi smluvni strana odvolavajici se na vy$s$i moc
druhé smluvni strané davéryhodny dikaz o této skute¢nosti.
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13.4. Bez ohledu na jina ustanoveni této Smlouvy Zhotovitel nenese odpovédnost za Skodu

14.1.

nebo ztratu na dile nebo na vlastnictvi Objednatele zpiisobenou vélkou, nepokoji nebo
operacemi valeéného charakteru, invazi, obcanskou valkou, revoluci. nastolenim civilni
nebo vojenské diktatury. teroristickymi ¢iny. konfiskaci a znarodnénim, jadernou reakci.
jadernym zafenim nebo zamofenim a tlakovou vinou, negativné ovliviuj icimi provedeni
dila v Ceské republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou byt normalné
pojistény na pojistovacim trhu.

14. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Kazda z obou smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této Smlouvy. podle sveho
uvazeni bud’ zcela. nebo z&asti. jestlize okolnosti vy3si moci uvedené v ¢lanku 13 této
Smlouvy trvaji u druhé smluvni strany déle neZ 1 mésic.

. Objednatel ma rovnéz pravo odstoupit od této Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni

Smlouvy Zhotovitelem. kterym kromé pfipadii uvedenych v ostatnich ustanovenich této
Smlouvy je zejména:

a) Zhotovitel prevede v rozporu s ustanovenimi Smlouvy své zavazky. povinnosti nebo
prava plynouci ze Smlouvy na jiny subjekt,

b) i po upozornéni Objednatele Zhotovitel brani nebo jinak znemozni provadéni kontrol
a zkoudek dila nebo jeho ¢asti. nebo brani ¢i jinak znemozni pfipojeni dila na zarizeni
Objednatele nebo jeho dodavatelu.

¢) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé pies upozornéni nebo hrubym zplisobem porusi
na staveniSti nebo v aredlu Objednatele pravidla bezpe¢nosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci &i jiné bezpecnostni predpisy a pravidla,

d) Zhotovitel se pfes upozornéni Objednatelem zpozdil o vice nez 15 kalendanich dnu
s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych touto smlouvou. véetné dil¢ich
terminti stanovenych v harmonogramu dila, pokud pro danou povinnost tato Smlouva
nestanovi jinak,

e) Zhotovitel soustavné nerealizuje dilo podle Smlouvy nebo soustavné zanedbava
plnéni svych povinnosti danych mu Smlouvou.

f) Zhotovitel neobstardva, zanedbéva obstaravani, odmita nebo je neschopen obstarat
potfebné véci. sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila
v souladu se Smlouvou,

g) Zhotovitel neprovadi dilo v rozsahu nebo v kvalité¢ dle Smlouvy nebo neopravnéné
zastavi i pFerudi prace na stavbé na vice jak 10 dni.

h) Zhotovitel v pfipadé zmény poddodavatele neprokaze kvalifikaci v rozsahu
pozadovaném zadavaci dokumentaci k zadévacimu fizeni, na jehoz zaklade je
Smlouva uzavfena.

i) opakované porudeni povinnosti denni pfitomnosti odpovédné osoby Zhotovitele
(stavbyvedouciho) na stavbe.

Vyse uvedeny vy&et podstatnych poruseni Smlouvy neni mozné povazovat za uplny
a konecny.

Odstoupeni od Smlouvy z diivodi uvedenych v tomto odstavei se nedotyka povinnosti
Zhotovitele na zaplaceni smluvni pokuty nebo néhrady Skody Objednateli.
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14.3.

14.4.

V piipadé, Ze Objednatel odstoupi od této Smlouvy pro podstatné poruseni této Smlouvy
Zhotovitelem na zakladé ustanoveni ¢lanku 14.2 této Smlouvy. zasle Zhotoviteli
..Oznameni o odstoupeni pro podstatné poruseni Smlouvy*. Zhotovitel bude postupovat
podle pokynti Objednatele uvedenych v tomto ozndmeni. Objednatel je v tomto pfipadé
opravnén sam nebo prostrednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢éast dokonéit, pfipadné
opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami Smlouvy. V takovém pfipadé
vechny naklady. pfevySujici smluvni cenu dle této Smlouvy. spojené s dokon¢enim
nebo uvedenim dila nebo jeho ¢asti do souladu se Smlouvou, uhradi Zhotovitel na ucet
Objednatele do 30 kalendafnich dnt po obdrzeni platebniho dokladu Objednatele.
Objednatel je opravnén odecist ze svych finan¢nich zavazku vaci Zhotoviteli své
finan¢ni naroky na thradu vyse uvedenych nakladi. které Zhotoviteli uétuje. Pokud si
to dokonceni nebo uvedeni dila nebo jeho ¢asti do souladu se Smlouvou bude vyzadovat,
Zhotovitel na své naklady a v rozsahu pozadovaném Objednatelem odstrani dilo nebo
jeho ¢ast — jestlize tak ve lhuté stanovené jemu Objednatelem neucini, budou soudasti
nakladu, které Zhotovitel uhradi Objednateli i naklady na ¢astecné ¢i Gplné odstranéni
Zhotovitelem provedeného dila nebo jeho ¢asti. Timto ustanovenim nejsou dotéeny
ostatni naroky Objednatele dané jemu touto Smlouvou.

Objednatel mize na zdkladé vlastniho rozhodnuti odstoupit od Smlouvy zaslanim
pisemného ..Oznameni o odstoupeni od Smlouvy z rozhodnuti Objednatele* Zhotoviteli.
Po obdrzeni takovéhoto oznameni o odstoupeni od Smlouvy z rozhodnuti Objednatele
Zhotovitel ihned. pokud neni v ..Oznameni* stanoveno jinak:

a) zastavi vSechny prace a sluzby na dile nebo s dilem spojené, s vyjimkou praci a sluzeb
specifikovanych Objednatelem v oznameni o odstoupeni od Smlouvy z rozhodnuti
Objednatele za u¢elem ochrany dila nebo jeho ¢asti,

b) ze staveniSté odstrani montazni zafizeni a odvola personal Zhotovitele a jeho
poddodavatelt a stavenisté pfeda Objednateli uklizené a v bezpe¢ném stavu,

¢) ukon¢i véechny poddodavatelské Smlouvy tykajici se této Smlouvy s vyjimkou téch,
které budou postoupeny Objednateli ve znéni ustanoveni d) nize,

d) s vyhradou plateb podle ¢lanku 14.5 této Smlouvy pfeda Zhotovitel Objednateli dilo
nebo jeho &ast ve stavu ke dni odstoupeni od Smlouvy z rozhodnuti Objednatele.
postoupi Objednateli veskera prava a vyhody Zhotovitele k dilu ve stavu ke dni
odstoupeni od Smlouvy zrozhodnuti Objednatele. a pokud to bude Objednatelem
pozadovano, v jakychkoliv poddodavatelskych smlouvéch tykajicich se této Smlouvy
uzavienych Zhotovitelem s jeho poddodavateli a pfeda Objednateli veskeré vykresy,
specifikace a jiné dokumenty pfipravené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
v souvislosti s dilem. a to ke dni odstoupeni od Smlouvy z rozhodnuti Objednatele.

. V pripadé odstoupeni od Smlouvy z rozhodnuti Objednatele podle ustanoveni ¢lanku

14.4 této Smlouvy zaplati Objednatel Zhotoviteli ¢astky podle nasledujicich bodu:

a) ¢ast smluvni ceny za dosud nezaplacenou ¢&ast dila jiz provedenou Zhotovitelem a
predanou Objednateli ke dni odstoupeni od Smlouvy z rozhodnuti Objednatele.

b) prokazané nédklady wvzniklé Zhotoviteli pfi odstrafiovani montazniho zafizeni
ze staveniSté aodvolani persondlu Zhotovitele nebo jeho poddodavateli
ze staveniste,

¢) prokazané ndklady vynalozené Zhotovitelem v souvislosti s ochranou dila podle
¢lanku 14.4 pism. a) této Smlouvy.

Stranka 14z 21



14.6.

I6.1.

16.4.

16.6.

16.7.

16.8.

Objednatel miize kdykoliv odstoupit od Smlouvy pisemnym ozniamenim Zhotoviteli.
bez kompenzace Zhotoviteli, jestlize se Zhotovitel stane platebné neschopnym anebo byl
na Zhotovitele prohlaSen konkurs.

15. NAKLADANI S DOKUMENTACI, DUVERNOST INFORMACI

. Vegkeré dokumenty, informace a skutecnosti, které pfedd a sdéli Objednatel nebo

inzenyrské organizace Zhotoviteli za G¢elem piipravy a realizace dila, jsou povazovany
za piisné divémé a jsou vlastnictvim Objednatele, resp. inzenyrské organizace. Tyto
informace mohou byt vyuzity vyluéné jako podklady k realizaci dila.

. Zadny z vy3e uvedenych dokumenti nesmi byt reprodukovan nebo predan tieti strang,

nezainteresované do pripravy a realizace dila, bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele nebo inzenyrské organizace.

16. STAVENISTE A STAVEBNI DENIK

Objednatel pred4 Zhotoviteli pisemné stavenisté ve stavu odpovidajicim projektovym
podminkam, prosté viech pravnich a véenych vad. Dile Objednatel preda Zhotoviteli
staveni§té véetné prav tretich osob v terminu dohodnutém v této Smlouve.

. Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrzovat poradek a Cistotu a je povinen

odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho ¢innosti. Pokud béhem realizace dila dojde
k poskozeni stavajiciho objektu & okolnich zafizeni vinou Zhotovitele, zavazuje se
Zhotovitel uvedenou §kodu uvést neprodlené a na své naklady do pavodniho stavu.

. Veskera potiebna povoleni (vytyéeni podzemnich inzenyrskych siti, povoleni zvlastniho

uzivani apod.) pro realizaci stavby s vyjimkou stavebniho povoleni stavby zajistuje
Zhotovitel a nese veskeré naklady s tim spojené.

Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti Zhotovitele
porddek. zejména pokud neni uspofddany zbyly materidl nebo neni-li odstranén
ze staveni$té odpad vznikly pfi montaznich pracich apod.

. Provozni. socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té, potfebné pro plnéni pfedmétu

dila, si zabezpecuje Zhotovitel. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni. udrzbu.
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen zabezpetit areal proti vniknuti cizich osob. Objednatel neni
odpovédny za $kody zplsobené na vécech Zhotovitele. na vécech jeho poddodavatelu
a na vécech jejich zaméstnanct a osob konajicich pro Zhotovitele ¢i jeho poddodavatele
¢innosti souvisejici se zhotovenim dila zpusobené odcizenim, zni¢enim. poSkozenim,
ztratou ¢i jinak.

Zhotovitel umozni kontrolnim organiim vstup kontrolou povéfenym osobam vySe
uvedenych organti do objektd a na pozemky ucastnicich se na realizaci stavby.
a to po celou dobu realizace stavby dle pozadavki povéfenych osob a poskytnout tplné,
pravdivé informace a dokumentace souvisejici s realizaci predmétu dila.

Zhotovitel je povinen proskolit své zaméstnance dle ZOV a fidit se jim. Zhotovitel je
dale povinen o proskoleni sepsat zapis se viemi nalezitostmi a predat jej Objednateli
nejpozdéji v den predani staveniSté.
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16.9. Zhotovitel si vlastnimi prostfedky a na vlastni naklady zajisti pfipojeni a odbér

stavebnich energii.

16.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich. které provadi. stavebni

denik (v originale se dvéma kopiemi) s dennimi zaznamy v souladu s pfislusnymi
pravnimi pfedpisy (§ 157 stavebniho zakona), do kterého je povinen ¢itelné zapisovat
viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat tdaje
o Casovém postupu praci. jejich jakosti, zduvodnéni odchylek provadénych praci
od Projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik konéi pfedanim a
pfevzetim dila. Stavebni denik bude uloZen na stavbé na stale pristupném misté,

16.11. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

16.12. Zapisy do stavebniho deniku c¢itelné zapisuje a podepisuje odpovédny zastupce

Zhotovitele vzdy v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti. které
jsou prfedmeétem zapisu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechana volna mista.
Mimo Zhotovitele muze do stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy pouze
Objednatel. technicky dozor stavebnika, pfipadné zpracovatel projektové dokumentace
nebo zéastupce piislusného organu statni spravy.

16.13. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouzi jako podklad

pro vypracovani dopliikt a zmén Smlouvy.

16.14. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery do stavebniho deniku u¢inil Objednatel.

pripadné technicky dozor investora. koordinator BOZP nebo projektant. musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnii. jinak se ma za to, ze s
uvedenym zaznamem souhlasi. Objednatel je povinen vyjadfovat se kK mimofadnym
zapisim a pozadavkim Zhotovitele ve stavebnim deniku nejpozdéji do 3 pracovnich
dnti ode dne, kdy mu Zhotovitel oznami. Ze takovy zapis do deniku u¢inil.

16.15. Zhotovitel je povinen pro ucely fadné a vasné evidence zaznamenavat do stavebniho

17.1.

deniku provadéné stavebni prace a veskeré zmény dila. Do stavebniho deniku se dale
zapisuji viceprace a ménéprace zejména vSechny zmény nebo dpravy dila. které se
odchyluji od projektové dokumentace a veSkeré viceprace nebo ménéprace. které
v prubéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku uvést
struény, ale pfesny technicky popis vicepraci, resp. ménépraci nebo zmén na dile a
jejich podrobny a presny vykaz vymeér a je-li to mozné, tak i navrh na zvy3eni ¢i snizeni
ceny. Objednatel se k témto zapisum vyjadfuje na vyzvani Zhotovitele, nejpozdgji
do 3 pracovnich dnu od vyzvani Zhotovitelem.

17. PROVADENI DIiLA

Zhotovitel je povinen v prubéhu realizace dila informovat pravidelné Objednatele
0 postupu praci na kontrolnim dnu stavby. ktery svoldva Objednatel. Pokud nebude
pii realizaci dila smluvnimi stranami dohodnuto jinak., budou se kontrolni dny stavby
konat jedenkrat tydné.

. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech pracovniku

Zhotovitele a pracovniku svych poddodavatelt v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

. Zhotovitel zamezi vstupu pracovnikit Zhotovitele nebo jeho poddodavateli na stavenisté

pod vlivem alkoholu a jinych omamnych latek a donaseni alkoholu a jinych omamnych
latek svymi pracovniky a pracovniky svych poddodavatelt do arealu stavenisté.
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17.4.

17.6.

1757

17.8.

179,

Zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavateli pisobici v Ceské republice v souvislosti
s plnénim této Smlouvy jsou povinni dodrzovat zédkony a predpisy Ceské republiky,
véetné zakoni a predpisti tykajicich se bezpe¢nosti prace. protipozarni ochrany, ochrany
zdravi pfi praci a podobné. Zhotovitel odpovida za to, ze zaméstnanci Zhotovitele a jeho
poddodavateli budou prokazatelné sezndameni. proskoleni a budou v prostoru stavenisté
dodrzovat obecné platné piedpisy a vyhlasky o bezpe¢nosti prace, protipozarni ochrany.
ochrany zdravi pfi praci a ochrané Zivotniho prostfedi.

. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatela

majici pislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikii je Zhotovitel na pozadani
Objednatele povinen dolozit.

Na zadost Objednatele je Zhotovitel povinen neprodlené a na své ndklady odvolat
ze staveniité své zaméstnance nebo zaméstnance svych poddodavateli. ktefi nepostupuji
v souladu s ustanovenimi ¢lanku 17 této Smlouvy nebo se ukazi jako nekompetentni
nebo nevhodni k provadéni dila dle této Smlouvy. V takovém pfipadé je Zhotovitel
povinen bez odkladu a na své néklady a rizika nahradit tyto pracovniky novymi. aniz by
tim byly dot&eny ostatni povinnosti dané Zhotoviteli touto Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny materidl, o
kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je $kodlivy nebo zdravotné zavadny. Pokud tak
Zhotovitel u¢ini. je povinen neprodlené po zjisténi takové vady Objednatel provést
napravu a veskeré néklady s tim spojené nese Zhotovitel. Ustanoveni tohoto ¢lanku
Smlouvy se nevztahuji na material a dodavky dodané pro realizaci dila Objednatelem.

Ustanoveni tohoto odstavee je platné pro Zhotovitele po celou dobu Zivotnosti pfedmétu
dila.

Zhotovitel je povinen omezit veskeré rusivé vlivy svych praci na co nejnizsi miru a
nasvé naklady udrzovat pofadek a ¢istotu na svém stavenisti, pristupovych
komunikacich a zpevnénych plochach.

V dobg provadéni stavby Zhotovitel umozni pfistup k jednotlivym objektum jak pro pési

a osoby zdravotné télesné postizené, tak pro dopravu-zasobovani, odvoz odpadku.
vozidla IZS apod.

17.10. Zhotovitel je povinen respektovat a dodrzovat pokyny a piikazy koordinatora

bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen ,.koordinator BOZP*) dle
zakona &.309/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje sjednat bez zbyte¢éného odkladu
napravna opatfeni ulozena koordinatorem BOZP v pfipadé, Ze na tyto nedostatky
koordinator BOZP upozornil pfi uplatiovani pozadavkd na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti prevzatém Zhotovitelem stavby. Zhotovitel je
povinen zufastnit se kontrolnich prohlidek stavby a aktivné spolupracovat
s koordinatorem BOZP.

17.11. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat vyhlasku Objednatele

OZV ¢. 8/2016, o regulaci hluénych &innosti, vtomto pifpadé zejména omezeni
pouzivani hluénych strojii a zafizeni o ned&lich. statnich svétcich a ostatnich svatcich
po vymezenou dobu. Zhotovitel nebude dale provadét dilo dne 30.06.2021 pfi
slavnostnim pfedavani vysvédceni.

17.12. Zhotovitel  je  povinen  provadét prace  vkoordinaci se  stavbou

spoleénosti GasNet, s. r. 0. V pfipadé neshody v postupu koordinace se zastupcem
spoleénosti GasNet, s. r. 0., je Zhotovitel povinen neprodlené informovat Objednatele
a postupovat dle jeho pokynt.
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17:13.

17.14.

1713

17.16

17.17

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila odpovédnou osobu za fadné vedeni
stavby a kontrolu kvality provadéni stavby (stavbyvedouciho). Zhotovitel zajisti
piitomnost stavbyvedouciho po celou dobu provadéni dila v misté plnéni. tzn. na stavbé
vlastni. Persondlni zména v osobé stavbyvedouciho podléha schvaleni Objednatele.
Pokud dojde k persondlni zméné v osobé uvedené odpovédné osoby. je Zhotovitel
povinen. v dostateéném ¢asovém piedstihu pfed dnem zmény, ptedlozit Objednateli
splnéni kvalifika¢nich podminek vztahujicich se k odpoveédné osobé stavbyvedouciho
v rozsahu pozadovaném v zadavaci dokumentaci souvisejici vefejné zakazky, vcetné
prohlaseni pracovnika v pozici stavbyvedouciho o pfipravenosti zastavat tuto pozici pfi
predmeétu plnéni zakazky s pravidelnou denni pfitomnosti na stavbé po dobu provadéni
dila.

Stavbyvedouci je povinen fidit provadeéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatienim stavebniho tfadu a s ovéfenou Projektovou dokumentaci. zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpeCnosti prace
vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpisu, zajistit fadné uspofadani stavenisté a
provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu dle § 169 zikona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, popfipadé jinych technickych
predpisti a technickych norem. V piipadé existence staveb technické infrastruktury
v misté stavby je povinen zajistit vyty€eni tras technické infrastruktury v misté jejich
stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je povinen byt pfitomen na stavbé s pravidelnou denni permanenci
po dobu. kdy na stavbé probiha provadéni stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb
souvisejicich s predmétem plnéni Smlouvy. Stavbyvedouci je dale povinen pusobit
k odstranéni zavad pfi provadéni stavby a neprodlené oznamit Objednateli a
stavebnimu Gfadu zévady. které se nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaiet
podminky pro kontrolni prohlidky stavby. spolupracovat s osobami vykonavajicimi
technicky dozor.

Zhotovitel do 14 dni ode dne pfedani staveni$té umisti na stavbé Objednatelem
schvalenou informac¢ni tabuli. na které budou vymezeny zékladni identifika¢ni udaje
stavby a informace o investorovi. Tuto tabuli je Zhotovitel povinen udrzovat v fadném
stavu po celou dobu vystavby.

Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, aby vSichni poddodavatelé podilejici se na stavbé
méli uzavieno pojisténi odpoveédnosti za $kodu zplsobenou tfetim osobam v rozsahu
pojistného plnéni pfiméfeného mozné vysi zpusobené Skody. kterou je mozné
s ohledem na ¢innost provadénou poddodavatelem predpokladat. minimalné vsak
ve vysi odpovidajici vysi dodavky provadéné poddodavatelem. Na zadost Objednatele
je Zhotovitel povinen prokazat pojisténi poddodavatelt. Zhotovitel je povinen po celou
dobu realizace dila zajistit udrZeni tohoto pojiSténi v platnosti v pozadované vysi
pojistného a tuto skute¢nost musi kdykoliv na vyzadani Objednatele dolozit.

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit Objednateli. pokud se dostane do upadku
nebo pokud mu tpadek ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb.. o upadku a zpiisobech jeho
feSeni (insolvenéni zdkon). v platném znéni. hrozi.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veskerou vyzadovanou a nezbytnou
spolupraci a soucinnost k zajisténi a ziskani kolauda¢niho souhlasu, zejména
poskytnout za timto ucelem pfislusné dokumenty Zhotovitele. a to ve formé a obsahu
vyzadovaném prislusnym stavebnim ufadem a zadavatelem, a aktivné se zicastnit na
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18.1.

18.3.

18.4.

18.6.

18.7.

19:1:

vyzvu zadavatele kolauda¢niho Fizeni a jakychkoliv jednani s pfislusnymi organy statni
Spravy a samospravy

18. PREDANi A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen ozndmit nejpozdéji 10 pracovnich dni pfedem. kdy bude dilo
pfipraveno ke koneénému pfedani Objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 pracovnich dnii od terminu stanoveného Zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a
fadné v ném pokracovat.

Jestlize Zhotovitel oznami Objednateli. ze dilo je pfipraveno ke kone¢nému pfedani
a pH prejimacim fizeni se zjisti., ze dilo neni podle podminek Smlouvy ukonceno
nebo pripraveno k odevzdani, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veskere
naklady s tim spojené.

Dokonéeni dila bude predchazet a Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit
ke kone&nému prevzeti dila Objednatelem veskeré doklady stanovené v ¢lanku 6.7 této
Smlouvy. Bez téchto dokladi nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné predanti.

O pritbehu prejimaciho Fizeni poridi Objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede
i soupis vad a nedodélkii, pokud je dilo obsahuje. s terminem jejich odstranéni. Pokud
Objednatel odmitne dilo prevzit. je do zapisu povinen uvést svoje kvalifikované
davody.

Dilo je povazovano za dokonéené a Objednatel je povinen jej prevzit, bylo-li dilo
provedeno v souladu s pozadavky této Smlouvy a bez vad a nedodélku a byl-li
o predani a prevzeti dila sepsén zéapis o koneéném pfevzeti dila. Pokud je v této
smlouvé uveden termin kone¢ného predani dila. rozumi se tim den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu zapisu o kone¢ném prevzeti dila.

Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky. ktere
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani stavby funkéné nebo
esteticky, anijeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuji. V tom pfipade je
Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise
o predani a prevzeti dila. Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady
nebo nedodélky, které brani uzivani stavby funkéné nebo esteticky.

Vadou se pro uéely této Smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektem stavby. touto Smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy.
Nedodélkem se rozumi nedokonéena préce oproti projektu stavby, technické specifikaci
a této Smlouvé.

19. ZAVERECNA USTANOVENI

Veskeré dohody uéinéné pred podpisem Smlouvy a vjejim obsahu nezahrute,
pozbyvaji platnosti dnem podpisu Smlouvy, a to bez ohledu na funkéni postaveni osob.
které pfedsmluvni jednani u€inily.

. Vztahy. které nefesi tato Smlouva. se budou fidit ustanovenimi ob¢anského zakoniku

v platném znéni.

. Obé strany prohlasuji. Ze doslo k dohodg o celém rozsahu této Smlouvy.
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19.4.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele prenést
na treti osobu plné nebo z€asti prava a povinnosti. které pro Zhotovitele vyplyvaji z této
Smlouvy.

. Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré ptipadné spory budou fesit vzajemnou dohodou.

V pripadé. Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo
obratit se na pfislusny soud.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych zakoni. ve znéni pozdéjsich piedpisi osobou
povinnou spolupiisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou
zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaju. tj. Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organi a
vytvofit vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k pfedmeétu dila a poskytnout jim sou¢innost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni Smlouvy véetné jejich dodatkd.
origindly ucetnich dokladt a dalsich dokladi vztahujicich se k realizaci pfedmétu této
Smlouvy do 10 let od pfedani dila. Dodavatel je povinen po tuto dobu poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancum
nebo zmocnénciim povéfenych organi (MMR, MF CR. Nejvyssiho kontrolniho tfadu.
pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly sou¢innost.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Tato Smlouva je platna do Gplného splnéni prav a povinnosti z této
Smlouvy vyplyvajicich.

V pripadé. ze Zhotovitel béhem realizace stavby zméni poddodavatele, prostiednictvim
kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, tak novy poddodavatel vstoupi
do prav a povinnosti pfedchoziho poddodavatele se vSemi atributy piedchoziho
poddodavatele v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb.. o zadavani vefejnych zakazek.
Tento novy poddodavatel musi v uvedeném pripadé prokazat splnéni pozadavkl
na kvalifikaci v minimalné stejném rozsahu jako ptivodni poddodavatel.

19.10. Smluvni strany se dohodly a vyslovné souhlasi s tim. Ze celé znéni této Smlouvy bude

19.12. Smlouva je vyhotovena v 5 pisemnych stejnopisech. z nichz Objednatel obdrzi 3

zverejnéno v registru smluv, a bude tak vefejné pfistupné: zvefejnéni zajisti
Objednatel. Smluvni strany prohlasuji. ze skute¢nosti uvedené vtéto Smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi s vyjimkou priloh a udéluji svoleni k jejich uziti
a zverejnéni bez jakychkoliv podminek.

-

vyhotoveni a Zhotovitel 2 vyhotoveni a 1 elektronickém provedeni.

19.13. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem této Smlouvy véetné

jejich priloh a scelym obsahem Smlouvy souhlasi. Soucasné prohlasuji. Zze tuto
Smlouvu uzaviely svobodné, vazné, urcité a srozumitelné, nikoli v tisni nebo
za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz toho piipojuji své podpisy.

[~

V Hornim MarSové  dne 21,6.2023. V Jilemnici dne 21.6. 2023
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(K AMPA

MARYNKA s.r

tel. 400 426 174
i60: 26014938 DI C2

Objednatel: . Zhotovitel:

Ing. Pavel Mrazek Lenka a Jifi Marynkovi - jednatelé
Starosta obce KAMPA — MARYNKA s.r.o0.
Prilohy

1. Polozkovy rozpocet z nabidky Zhotovitele ze dne 21.6. 2023

2. Podrobny harmonogram postupu vystavby

3. Finanéni harmonogram

4. Potvrzeni pojistovny o uzavieni pojistné Smlouvy (pojisténi stavebné montazni a

pojisténi odpoveédnosti za (jmu zpusobenou treti 0s0bg)
Projektova dokumentace
6. Stavebni povoleni. izemni rozhodnuti

h
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Nabidkovy rozpocet s vykazem vymer

Zakazka
Cislo zakazky |55-04/20
Zakazka 'Venkovni uéebna 2§ Horni Marsov SO 07
Klasifikace :
Faze Zalozena nabidka
Komentar
Verze
Popis |Nabidka
Komentar '
KAMPA - MARYNKA s ro, Lesni 1080, Jilemnice 514 01
Firmy 10 26014 998
Typ Firmy Nazev

Uzivatelé

Vyznam (funkce) Jmeno
Rozpoctar 1711A

(KADAPA

MARYNKA s.r.o.




Zaxazka
Venkovni uéebna Z8 Horni Marsov SO 07

Fopis Cans Hmotnost DPH Cena s DPH
S0_01: Venkownl uéebna 1 945 281 62,1
001: Zemni prace 382 41
002 Zakiady 121 486 252
005: Komunikace 51322 a7 e
009: Ostatni konstrukce a prace 138 T8 0.0
095 Presun hmaot HSV 28928
T12: Poviakowe krytiny 158 BO3 1.9
711 zolace tepeiné 25751 0,1
T20: Zdravotni technika 54 300
721: Vnnfni kanaizace 4
T62Z: Konstrukce tesafskeé 714 398 6,3
TE4: Monstrukce kiempifshe 33615 01
TB5: Krytiny twrde 18 485 0.0
766: Konstrukee truhlafske 55 545 08
767: Konstrukee :ameénicks 87 026
TB3: Natéry 28 782 0.0
VRN: Vediejsi rozpodtove naklagy 15 800
S0 _02: Sadove upravy 1 4558 760 186,1
001: Zemni prace 189 BEO 137
00Z:; Zaklady B2 748 269
003: Svislé konstrukce 1718 0.0
004: Vodorovne konstrukee 6 360 12,0
005: Komunikace 58 988 1321
D0B: Trubni veden 1290 o4
009 Ostatni konstrukce a price 83 708 9.6
D098: MobiliaF 566 913
021: Silnoproud 193 700
085 Pfesun hmot HSV iTa e
TE2: Honstrukce tesafaké 5 414 1.4
T&T: Konstrukce amesnické 7 880
TBS; Natdry 5 480 0,0
D_001: FARKOVE UPRAVY A KRAJINARSTVI 7 596 0,0
[0_002: PARKOVE UPRAVY A KRAJINARSTVI - opravy a Odriba 49 508
VRN: Vediejll razpodtove naklady 24 570
Celkem (bez DPH) 3816 511,00
DPH 801 467,31
Celkem (vEetné DPH) 4617 978,31

www eursCALC e

(KAMPA

MARYMNKA s.r.o.

26.08.2023






