

Zakázka:

**Sportovní a rekreační areál Horní Maršov - kopie**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>SO 01: Víceúčelové sportovní hřiště</b>	<b>11 775 930</b>	<b>3 281,7</b>	<b>2 472 945</b>	<b>14 248 876</b>
001: Zemní práce	1 174 694	256,7	246 686	1 421 380
002: Základy	307 973	176,3	64 674	372 648
0051: Podkladní konstrukce plochy atlet.dráhy,sektorů a víceúčelového hřiště	1 088 374	1 697,5	228 559	1 316 932
0052: Konstrukce plochy s mlatovým povrchem	114 663	209,2	24 079	138 743
0053: Živičný povrch z drenážníhoho asfaltu	1 560 650	389,9	327 737	1 888 387
0054: Konstrukce hřiště - zahraniční dodávka	2 524 500		530 145	3 054 645
0059: Konstrukce plochy skateboardu	388 965	270,7	81 683	470 648
008: Trubní vedení	49 704	5,1	10 438	60 141
009: Ostatní konstrukce a práce	1 108 288	276,2	232 741	1 341 029
0091: Technické vybavení	326 150		68 492	394 642
099: Přesun hmot HSV	1 677 584		352 293	2 029 877
767: Konstrukce zámečnické	1 099 242		230 841	1 330 083
783: Nátěry	12 154	0,0	2 552	14 707
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	342 988		72 028	415 016
<b>SO 02: Skatepark</b>	<b>2 990 340</b>	<b>510,5</b>	<b>627 971</b>	<b>3 618 311</b>
002: Základy	207 293	303,5	43 532	250 824
003: Svislé konstrukce	2 244 783	207,0	471 404	2 716 187
009: Ostatní konstrukce a práce	226 100		47 481	273 581
099: Přesun hmot HSV	39 167		8 225	47 392
767: Konstrukce zámečnické	185 900		39 039	224 939
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	87 097		18 290	105 388
<b>SO 03: Parkurové hřiště</b>	<b>1 095 529</b>		<b>230 061</b>	<b>1 325 590</b>
0091: Technické vybavení	1 039 120		218 215	1 257 335
099: Přesun hmot HSV	14 501		3 045	17 546
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000		2 100	12 100
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	31 909		6 701	38 609
<b>SO 04: Osvětlení hřiště a areálové osvětlení</b>	<b>1 642 087</b>		<b>344 838</b>	<b>1 986 926</b>
001a: Dodávky zařízení	100 500		21 105	121 605
D_001: Materiál elektromontážní	894 535		187 852	1 082 387
D_002: Elektromontáže	129 000		27 090	156 090
D_003: Zemní práce	330 110		69 323	399 433

D_004: Ostatní náklady	164 442		34 533	198 975
D_005: Revize a PD	23 500		4 935	28 435
<b>SO 09: Okolí sportoviště, sadové úpravy, areál. komunikace, drobná architektura, mobiliář</b>	<b>975 822</b>	<b>389,5</b>	<b>204 923</b>	<b>1 180 745</b>
001: Zemní práce	36 964		7 762	44 727
0011: Sadové úpravy	94 787		19 905	114 692
002: Základy	120 816	65,7	25 371	146 188
004: Vodorovné konstrukce	197 367	75,7	41 447	238 814
0055: Dlažďené plochy	130 234	105,6	27 349	157 583
0057: Mlatové plochy pro pěší provoz	104 154	141,4	21 872	126 026
009: Ostatní konstrukce a práce	96 611	1,2	20 288	116 899
0092: Mobiliář	10 000		2 100	12 100
099: Přesun hmot HSV	123 706		25 978	149 685
766: Konstrukce truhlářské	32 760		6 880	39 640
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	28 422		5 969	34 391
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>18 479 709</b>			
<b>DPH</b>	<b>3 880 739</b>			
DPH 21 % ze základny: 18 479 709				3 880 739
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>22 360 448</b>	<b>CZK</b>		